

福建省南平市建阳区漳墩镇周历村周历李正仁等后山滑坡治理工程  
中标候选人(暨中标结果公示)

招标项目编号：A403111111000539001

福建省南平市建阳区漳墩镇周历村周历李正仁等后山滑坡治理工程已于2025年12月25日上午9时00分整在福建省南平市建阳区潭阳大道156号体育中心体育场一层通道2(建阳区阳光招采中心)公开开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人及中标结果公示如下:

(一) 招标人的名称及招标方式:

招标项目名称: 福建省南平市建阳区漳墩镇周历村周历李正仁等后山滑坡治理工程

招标人: 南平市建阳区紫溪茗乡振兴乡村发展有限公司

招标方式: 公开招标

工程建设规模: 项目概算总投资1781085元, 本项目为拟治理工程受威胁村民房后山体边坡, 总面积为3820m<sup>2</sup>, 建筑结构为土木结构。主要采取的工程措施包括拟采用挡土墙、挡土板、锚杆面板、人字形截水骨架及局部削坡相结合的方式对边坡进行支护, 并采用喷播植草技术对坡体进行复绿, 同时合理布置截、排水沟, 防止雨水冲刷渗入坡体。具体以招标人提供的工程量清单为准、招标图纸为依据; 本项目发包价为: 1651551.56元;

(二) 评标委员会成员名单及评标办法

专家评委: 周魁灏、张抗日、郑能、吴勇、刘倩;

评标办法: 简易评标法(K=8%)

(三) 中标候选人及其投标文件相关内容

中标候选人: 中町建设有限公司

中标金额: 1651551.56元

项目经理: 王玲、川2512017201724583

工期要求: 总工期为180个日历天, 定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为(如果有)/

; 质量要求: 达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准;

(四) 资格审查不合格或被确认为无效标、废标的投标人名称及原因、理由与依据: 无。

(五) 中标人及其投标文件相关内容

中标人: 中町建设有限公司

中标金额: 1651551.56元

项目经理: 王玲、川2512017201724583

工期要求: 总工期为180个日历天, 定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为(如果有)/

; 质量要求: 达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准;

(六) 公示时间

依据闽发改法规〔2018〕444号文第八条: “依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的, 其中标候选人公示同时视为中标结果公示, 公示期合并, 不得少于十日。本项目仅推荐一名中标候选人, 公示期为2025年12月25日至2026年01月04日。

(七) 联系方式

招标人：南平市建阳区紫溪茗乡振兴乡村发展有限公司

地址：福建省南平市建阳区漳墩镇北大路4号

电话：15259960417

联系人：黄先生

招标代理机构：福建武夷海鑫集团有限公司

地址：南平市建阳区景龙路188号绿欧璟园3幢52店

电话：13860056091

联系人：张先生

投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期内以书面形式向招标人提出，若对招标人的答复不服，可在投诉期内按《工程项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的相关规定向监管该项目的招投标监督机构进行投诉。

招标人：南平市建阳区紫溪茗乡振兴乡村发展有限公司

招标代理机构：福建武夷海鑫集团有限公司

2025年12月25日